

Số: /QĐ-KCN

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 06: Bảo hiểm công trình xây dựng, công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-SXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng Bắc Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-SKH&ĐT ngày 06/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kết hoạch lựa chọn gói thầu dự án: Cải tạo, mở rộng trụ sở Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SXD ngày 11/02/2022 của Sở Xây dựng Bắc Giang về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Biên bản Thương thảo ngày 21/3/2022 giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp với Công ty bảo hiểm PJICO Bắc Giang;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ quản lý, điều hành dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 06: Bảo hiểm công trình xây dựng, công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang với các nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: Bảo hiểm công trình xây dựng.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
3. Đơn vị trúng thầu: Công ty bảo hiểm PJICO Bắc Giang.
4. Giá trúng thầu: 10.293.000 đồng (*Bằng chữ: Mười triệu, hai trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn*).
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện: 635 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Đơn vị Bảo hiểm công trình xây dựng có trách nhiệm thực hiện bảo hiểm công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ quản lý, điều hành dự án; Công ty bảo hiểm PJICO Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT, TNMT_{Toàn}.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Như Long